



ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं०-०१, सेक्टर-नौलेज पार्क-४, ग्रेटर नोएडा
जिला - गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)- 201310

पत्रांक:-U.S./2022/259

दिनांक:- 26/7/2022

शुद्धि पत्र-1

एकद्वारा सूचित किया जाता है कि ई-निविदा सूचना संख्या :-US/2022/227 दिनांक 11.07.2022 के माध्यम से निम्न कार्यों की ई-निविदाएं प्रकाशित की गयी थी, जिसकी प्री-बिड बैठक एवं ईमेल के माध्यम से फर्मो/संस्थाओं से प्राप्त queries/सुझावों के सम्बन्ध में R.F.P. में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। प्री-बिड एवं ईमेल से प्राप्त queries/सुझावों की सक्षम स्तर से स्वीकृत प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। अतः वर्तमान में निविदा की तिथियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाना है:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	पूर्व प्राकशित तिथियां		वर्तमान में संशोधित तिथिया	
		ई निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	ई निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय
1.	Construction Re-construction, repair/ refurbishment, Operation & Maintenance for a license period of 15 years of 50 bus stops at Greater Noida (Package 1)	29.07.2022	01.08.2022	12.08.2022	16.08.2022
		05.00 P.M.	11.00 A.M.	05.00 P.M.	11.00 A.M.
2.	Construction Re-construction, repair/ refurbishment, Operation & Maintenance for a license period of 15 years of 50 bus stops at Greater Noida (Package 2)	29.07.2022	01.08.2022	12.08.2022	16.08.2022
		05.00 P.M.	11.00 A.M.	05.00 P.M.	11.00 A.M.

शेष नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

(आर०ए० गौतम)
वरिष्ठ प्रबंधक (अर्बन सर्विसेज)

प्रतिलिपि:-

- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए०एस०) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- महाप्रबंधक (अभियंत्रण) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- वरिष्ठ प्रबंधक (तकनीकी/टेंडर सेल) को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रबंधक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(Handwritten Signature)
वरिष्ठ प्रबंधक (अर्बन सर्विसेज)



टिप्पणी

पेज संख्या

कृपया सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम ग्रेटर नौएडा परिक्षेत्र में प्रचार-प्रसार हेतु R.F.P. (Construction Re-construction, repair/ refurbishment, Operation & Maintenance (for a license period of 15 years) of 100 bus stops at Greater Noida सूचना संख्या U.S./2022/227 दिनांक 11.07.2022 के माध्यम से निम्न कार्यों की ई-निविदाएं प्रकाशित की गयी थी, जिसकी प्री-बिड बैठक एवं ईमेल के माध्यम से फर्मों/संस्थाओं से प्राप्त queries/सुझावों के सम्बन्ध में R.F.P. में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। प्री-बिड एवं ईमेल से प्राप्त queries/सुझावों की सक्षम स्तर से स्वीकृत प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। अतः वर्तमान में निविदा की तिथियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाना है शेष नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	पूर्व प्राकशित तिथियां		वर्तमान में संशोधित तिथियां	
		ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय
1.	Construction Re-construction, repair/ refurbishment, Operation & Maintenance for a license period of 15 years of 50 bus stops at Greater Noida (Package 1)	29.07.2022	01.08.2022	12.08.2022	16.08.2022
		05:00 P.M.	11:00 A.M.	05:00 P.M.	11:00 A.M.
2.	Construction Re-construction, repair/ refurbishment, Operation & Maintenance for a license period of 15 years of 50 bus stops at Greater Noida (Package 2)	29.07.2022	01.08.2022	12.08.2022	16.08.2022
		05:00 P.M.	11:00 A.M.	05:00 P.M.	11:00 A.M.

प्रकाशित किये जाने वाले पत्र का शुद्ध आलेख पत्रावली के पार्श्व में संलग्न है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत शुद्ध पत्र निर्गत किये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली महाप्रबंधक (अभियंत्रण) महोदय को अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित है

Aditya
26/8/2022
आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव
सहायक प्रबंधक (अर्बन सर्विसेज)

वरिष्ठ प्रबंधक (अर्बन सर्विसेज)

महाप्रबंधक (अभियंत्रण)

26/7/22
S.M. (U.S.)

26/7/22